PRIMER DOCUMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA SOLICITUD DE OFERTA SELECCIÓN DIRECTA 010 DE 2008 CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE LA MODALIDAD EN LLAVE EN MANO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA TRANSMITIR LA SEÑAL DE LOS CANALES PÚBLICOS NACIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE PIEDECUESTA, GUADUAS, CHOCONTÁ, EL CARMEN, PUERTO SALGAR, GUASCA, SIMIJACA, LOS SANTOS, MITÚ Y SAN JOSÉ
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR BALUM  

A. Respecto del proceso de la referencia, comedidamente les solicitamos se modifique el criterio de experiencia, indicado en el numeral 11.1 donde se exige que la experiencia del proponente, debe ser en el suministro e instalación de Sistemas de Radiodifusión, como son transmisores de televisión o radio, sistemas de antenas de televisión o radio, teniendo en cuenta la modalidad llave en no del contrato a adjudicar, puesto que para el proceso en mención, es decir equipos de bajas potencias, muy pocas compañías en Colombia lo pueden cumplir, como quedó demostrado en procesos anteriores donde RTVC, exigía esas condiciones y la competencia solo se pudo realizar con máximo, 3 proponentes. Un sistema de radio (sea microondas, satelite, UHF/VHF, PMP, etc) tiene los mismos componentes técnicos de un sistema de radiodifusión, por lo que la experiencia de un proponente en este tipo de sistemas de telecomunicaciones, debe ser tan válido, como uno con experiencia solo en radiodifusión. Ahora bien, invocando méritos del fabricante, que es perfectamente válido, se puede certificar la experiencia exigida de por lo menos 4 contratos, pero si se mantienen que una de esas certificaciones debe ser del proponente, se vuelve a la situación de limitar el número de participantes, porque necesariamente el proponente debe adjuntar una certificación en este sentido. La restricción se vuelve aún más estricta, cuando en el numeral 11.1.2 se exige que el PROPONENTE acredite experiencia en la instalación de sistemas de radiodifusión (por lo menos 2).

Por tal motivo, comedidamente solicitamos se estudien las siguientes alternativas:

1.       Que sea válida la experiencia en el suministro e instalación de Sistemas de Radiodifusión (por lo menos 4 certificaciones) del fabricante de los equipos y antenas que proponga el oferente, sin que se exija que una certificación de suministro y mínimo dos de instalaciones, sean del proponente, sino que todas sean del fabricante. Ó 

2.       Que sea válida la experiencia del proponente en el suministro e instalación de Sistemas de Radio, como microondas, satélite, PMP, UHF, etc  y que si se quiere, se incluyan algunas certificaciones del fabricante, para que RTVC tenga la tranquilidad de que el proveedor tiene  trayectoria reconocida en el suministro e instalación de estos equipos en el mundo.

Respuesta: Se accede a la solicitud de valer la experiencia en el área de telecomunicaciones (microondas, satélite, UHF, PMP, etc.). Dicho cambio se vio reflejado en la solicitud de oferta definitiva. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SOLTEL  

B. El texto en resaltado no tiene que ver con el contenido de la solicitud de oferta SD-010-2008:

11.5 PROTOCOLOS TÉCNICOS

En sitio de instalación, a todos y cada uno  de los subsistemas ofertados para las estaciones de Piedecuesta, Guaduas, Chocontá, El Carmen, Puerto Salgar, Guasca, Simijaca, Los Santos, Mitú y San José, se les debe efectuar una protocolización en donde se verifiquen los parámetros de operación ofertados por el proponente.

Los parámetros mínimos a ser protocolizados se detallan a continuación. El oferente debe poner de manifiesto la aceptación a esta condición y asegurar la disponibilidad de los elementos técnicos necesarios para llevar a cabo dicho protocolo. De todas maneras, en la fábrica se recibirá el protocolo completo de todos los parámetros del Tx. Para una mayor eficiencia en el proceso de producción, rtvc y el contratista abrirán en forma conjunta, una cuenta bancaria para el manejo exclusivo del presupuesto del contrato, con el fin que durante su ejecución se garantice disponibilidad permanente de recursos. A dicha cuenta se transferirán los recursos destinados para el pago del contrato, previo informe del supervisor de la entidad sobre los datos de la cuenta. 
Realizada la transacción anterior, se determinará  entre el Contratista y la supervisión de rtvc, la forma puntual de pagos, una vez se haya definido el manejo del presupuesto (calculado en sus tres etapas más generales: Pre-producción, Producción y Post-Producción) en la Etapa de Ajuste. Allí el contratista, junto a la Coordinación de Producción del Canal, determinarán un Flujo de Caja que definirá cómo se van a hacer los desembolsos para los pagos del proyecto a lo largo del cronograma de trabajo. 
En dicho diseño de Flujo de Caja se entenderá que:
· Será claro para el contratista que dichos desembolsos se programarán de manera mensual, bimestral o trimestral según las necesidades de producción específicas y que cada desembolso a favor del contratista se realizará previa aprobación del supervisor del contrato. 
· Nunca se programará más de un desembolso en un mismo mes. 
· Está entendido que estos desembolsos estarán ligados al cumplimiento de hitos de producción claramente estipulados en el flujo de caja, metas mensuales y a entregas de materiales específicos que se determinarán en Cronograma por Etapas de cada proyecto en particular. 
· Es claro que al referirse a entrega de materiales, esto significa que dichos materiales deben ser aprobados por el Canal a través de sus instancias para considerarse como "efectiva" dicha entrega. 
· Hay una serie de acciones, documentos, materiales y requerimientos muy específicos que le interesan al Canal y que serán exigidos durante el desarrollo del proyecto (haciendo parte integral del contrato)
. 
En todo caso, para cada pago es requisito previo, la certificación de cumplimiento a satisfacción de las obligaciones correspondientes, expedida por parte del Productor Delegado, el Productor Ejecutivo y el Departamento de Calidad Técnica del Canal; así mismo, se deberá presentar la factura correspondiente, si es el caso. 
En aquellos casos en que rtvc no apruebe material audiovisual en bruto grabado, cortes de edición de capítulos o piezas, material entregado o documentos en general, el contratista deberá repetirlos conforme las observaciones de rtvc hasta que sean efectivamente aprobados, sin que ello genere pagos adicionales por parte de rtvc, o desembolsos posteriores conforme la forma de pago que se acuerde. 

Respuesta: Dicho texto no corresponde al proceso de selección, se procederá a su eliminación en el texto definitivo. 

C. Por favor aclarar en el numeral 12.1.2 de la solicitud de oferta como es la forma en la cual se asignarán los 150 puntos del diseño e implementación del sistema de monitoreo remoto de las estaciones a implementar.  Es decir, si la asignación  de los puntos se hace solamente con la presentación (en la oferta) del diseño del sistema o si rtvc tendrá en cuenta variables como la optimización, los costos recurrentes del canal de comunicaciones, la complejidad o sencillez del diseño, la integralidad de los equipos, la posibilidad de expansión, etc.

Respuesta: El objetivo que tenia rtvc mediante el numeral 12.1.2 (Ventaja Tecnológica) era obtener información diaria del estado de los equipos que conforman la estación, para lo cual serian otorgados 150 puntos al proponente que ofreciera dentro del costo de la oferta un diseño del sistema de monitoreo y puesta en funcionamiento del mismo cuya ejecución dependiera única y exclusivamente del contratista. Sin embargo dicho criterio fue eliminado en la solicitud de oferta definitiva. 

D. Según el numeral 12.1.4 se asignarán 200 puntos a la oferta que presente el menor tiempo de entrega de los equipos en las condiciones estipuladas para el segundo pago equivalente al 40% del valor del contrato.  Al tratarse de una condición ponderable, la cual puede decidir la aceptación (adjudicación) de la oferta, SOLTEL considera que para evitar tiempos ficticios o no reales con las condiciones de un contrato de suministro e instalación (en los cuales normalmente los equipos son despachados de fábrica  una vez se realiza el pedido y pago de un porcentaje o la totalidad del costo de los mismos) el tiempo de entrega  se debe contar a partir de que rtvc realice el primer desembolso previo cumplimiento de las condiciones del mismo y no desde la suscripción del contrato.  Lo anterior debido a que el tiempo que transcurre entre la suscripción del contrato y el desembolso de los recursos pertenecientes al primer pago no está bajo el control directo del futuro contratista.

Respuesta: No se acoge la observación, ya que son políticas internas de cada  compañía en cuanto al manejo de los pagos y acreditación de los mismos para la entrega de los equipos, es decir, cada proponente deberá realizar las gestiones pertinentes para cumplir con el ítem 12.1.4, ya que de ello depende su puntuación. 

E. En el numeral 1.26 del ANEXO 2 se establece la condición de Digital Ready diciendo que los “…los transmisores deben brindar la posibilidad de hacer radiodifusión  utilizando cualquiera de los estándares de televisión digital terrestre…”, condición que se debe limitar solamente a la posibilidad de transmitir en estándar DVB-T que es el oficialmente escogido para Colombia.

Respuesta: Se acoge la observación, puesto que el estándar de transmisión escogido para Colombia es el DBV-T. Este cambio se vio reflejado en la solicitud de oferta definitiva.
F. En el numeral 3.11 del ANEXO 2, por favor aclarar que significa “…configuración y monitoreo por panel frontal…”.

Respuesta: La especificación del numeral 3.11“…configuración y monitoreo por panel frontal…”. Significa que se puede cambiar y configurar los parámetros del receptor localmente (panel frontal del equipo), cuya visualización (parámetros de configuración) podrá ser realizada a través de sistemas OSD (ON SCREEN DISPALY) ó LCD (Display de Cristal Liquido). 

G. Para las estaciones El Carmen, Mitú y San José, por favor aclarar las características del sistema radiante, ya que para estas estaciones los transmisores se solicitan en banda III y el sistema radiante, incluido el triplexor, se solicitan para UHF.

Respuesta: Se acoge la Observación, ya que el sistema de antenas del triplexor debe estar en la misma banda de los equipos de transmisión, por lo cual las características del sistema radiante deben estar configuradas para la banda III.

H. Se solicita la ubicación de las estaciones y las características de la vía de acceso, así como la distancia de la línea de media tensión en cada uno de los sitios.  Lo anterior para poder realizar el cálculo de tiempos de desplazamiento y costeo de las labores de implantación.

Respuesta: Para el proceso de licitación, rtvc a través de Colombia Telecomunicaciones realizó las respectivas visitas a cada una de las estaciones para hacer los estudios de cubrimiento y aceptación del terreno, y entregar a los proponentes una información más exacta. En el cuadro anexo podrá encontrar una información aproximada de las diferentes estaciones. 
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CHOCONTA PROYECTO VIVIENDA SI municipio

ACUEDUCTO MUNICIPAL 943530 1051557 SI 4Km

PATIO ALCALDIA 943171 1051873 SI N.A

PEÑA BLANCA SI SI 4Km 20minutos

RESERVA SI SI 3Km 20 minutos

SANTANDER LOS SANTOS CERRO SI 5Km 20minutos

GUADUAS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CUNDINAMARCA

SIMIJACA

DEPARTAMENTO MUNICIPIO SITIO

DESCRIPCIÓN POSIBLE UBICACIÓN - MUNICIPIOS PLAN DE EXPANSIÓN

VÍAS DE ACCESO

DISTANCIA DEL 

CASCO URBANO

TIEMPO DE 

DESPLAZAMIENTO


	DEPARTAMENTO
	MUNICIPIO
	UBICACIÓN

	CUNDINAMARCA
	CHOCONTA
	Nombre: Proyecto de Vivienda

	
	
	Ubicación: Zona Urbana del Municipio

	
	
	Vías de Acceso: Pavimentadas

	
	
	Líneas de Media Tensión: Distancia aprox. 400mts

	
	GUADUAS
	Nombre: Acueducto Municipal

	
	
	Ubicación: Zona Urbana del Municipio

	
	
	Coordenadas: Longitud 943530 Este - Latitud 1051557 Norte

	
	
	Vías de Acceso: Pavimentadas

	
	
	Nombre: Patio Municipal

	
	
	Ubicación: Zona Urbana del Municipio

	
	
	Coordenadas: 943171 Este - 1051873 Norte

	
	
	Vías de Acceso: Pavimentadas

	
	GUASCA
	Pendiente Respuesta de la Alcaldía para la inclusión del municipio en el proyecto

	
	
	

	
	PTO SALGAR
	Pendiente Respuesta de la Alcaldía para la inclusión del municipio en el proyecto

	
	
	

	
	SIMIJACA
	Nombre: Peñablanca

	
	
	Ubicación: 4Km de la alcaldía

	
	
	Vías de Acceso: Pavimentadas y Recebo

	
	
	Tiempo de desplazamiento: 40min desde la alcaldía

	
	
	Nombre: La Reserva

	
	
	Ubicación: 3Km de la alcaldía

	
	
	Vías de Acceso: Pavimentadas y Recebo

	
	
	Tiempo de desplazamiento: 20min desde la alcaldía

	GUAVIARE
	SAN JOSE
	Nombre: Vereda Agua Bonita

	
	
	Ubicación: 3Km de la alcaldía

	
	
	Vías de Acceso: Destapadas

	
	
	Tiempo de desplazamiento: 25min desde la alcaldía

	
	
	Nombre: Vereda Altos de San Jorge

	
	
	Ubicación: 400m de la alcaldía

	
	
	Vías de Acceso: Pavimentadas y Recebo

	
	
	Tiempo de desplazamiento: 10min desde la alcaldía

	SANTANDER
	
	

	
	LOS SANTOS
	Nombre: Mirador del Pozo

	
	
	Ubicación: 2,5Km desde la cabecera municipal

	
	
	Coordenadas: Latitud 06-44-49,26 N / longitud: 73-06-17,34 W

	
	
	Vías de Acceso: Carretera y Destapada

	
	
	Tiempo de desplazamiento: 15min desde la alcaldía

	
	
	Líneas de Media Tensión: Distancia desde el sitio al transformador 20mts

	
	PIEDECUESTA
	Pendiente Respuesta de la Alcaldía para la inclusión del municipio en el proyecto

	
	
	

	VAUPES
	MITU
	Nombre: Barrio Villa Alis

	
	
	Ubicación: 300m de la alcaldía

	
	
	Vías de Acceso: Pavimentada

	
	
	Líneas de Media Tensión: Distancia aprox. 400mts

	
	
	Tiempo de desplazamiento: 5min desde la alcaldía
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